

Servizio Unico Attività Tecniche

Modena	Determina n. 1513 del 25/10/2022	Autore	mesi
Attività	E/06/22	PTR/UG	33
Riferimento		Gara	TP/65/22
Classificazione	H.04.04	Esecuzione	
Filecode	m\g:\w6doc\2_gare\3_tp_fnc\28_tp_22\tp65_22_aou amianto\esiti\tp65_22_albi.doc		
OGGETTO:	TP/65/22 - Policlinico di Modena - Lavori di rimozione materiali contenenti amianto dell'edificio Poliambulatorio di Via del Pozzo n. 71/b - Modena - CUP F92C20003000001.		
	Esito procedura di gara - CIG 93119017CB.		

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71 - Modena - indirizzo Internet www.aou.mo.it Con determina del Direttore del SUAT n. 1513 del 25.10.2022 è stato disposto di aggiudicare la procedura "TP/65/22 - Policlinico di Modena - Lavori di rimozione materiali contenenti amianto dell'edificio Poliambulatorio di Via del Pozzo n. 71/b - Modena" all'Impresa a VISO EDIL ECOLOGIA S.R.L. - Contrada Laghezza - Monopoli (BA), con la percentuale di sconto del 22,69%, per l'importo di contratto pari ad € 823.716,57 per lavori ed € 346.984,56 per sicurezza (totale € 1.170.701,13), a fronte di un prezzo a base d'asta di € 1.412.456,77 di cui € 1.065.472,21 per lavori ed € 346.984,56 per sicurezza, con le precisazioni inviate tramite SATER a tutti i concorrenti di cui al Prot. 25582/2022. Criterio del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli esiti sono con l'indicazione dei n. 46 concorrenti, dei n. 30 invitati, delle n. 12 offerte ammesse sono anche pubblicati al seguente link: <https://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5161>

OFFERTE TRAMITE SATER	% offerta	
Ragione Sociale		
AMBIENTE E RISORSE S.R.L.	21,27%	
ECO.STE.MA. S.R.L. CON UNICO SOCIO	21,48%	
GRUPPO ITQ S.R.L.	10%	ali
PELLICANO VERDE SPA	18,20%	
GENTILE AMBIENTE S.P.A.	10,75%	
ISOVIT S.R.L.	16,11%	
SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L.	25,17%	
EUREKA S.R.L.	28,79%	ali
VICO S.R.L.	20,34%	
VISO EDIL ECOLOGIA S.R.L.	22,69%	1° NON ANOMALO
HTR BONIFICHE SRL	25,30%	ali
SERVECO SRL	3,73%	ali

L'esecuzione dei lavori è prevista in n. 180 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori; subappalto nei limiti di legge. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Scabbia.

Il Responsabile del Settore Procedure
 Dott.ssa Silvia Menini